

СОГЛАШЕНИЕ № 169

о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели

г. Брянск

« 21 » июля 2019 г.

Департамент культуры Брянской области в лице директора департамента Кривцовой Елены Степановны, действующей на основании Положения о департаменте культуры Брянской области, утвержденного Указом Губернатора Брянской области от 01.04.2013 № 293, именуемый в дальнейшем «Учредитель» с одной стороны, и государственное автономное учреждение культуры «Музей дятьковского хрусталя» (далее ГАУК «Музей дятьковского хрусталя») в лице директора Бабаевой Светланы Назарьевны, действующей на основании Устава, утвержденного приказом управления культуры Брянской области от 15.01.2009 года № 01-11/005, с учетом изменений, внесенных приказом департамента культуры Брянской области от 19.04.2013 №0111/023, именуемое в дальнейшем «Учреждение», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления Учреждению Учредителем субсидии на иные цели «Субсидии государственным учреждениям на техническое оснащение и обеспечение безопасности, включая обеспечение мер пожарной безопасности» в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма в Брянской области» в 2019 году для обеспечения мер пожарной безопасности ГАУК «Музей дятьковского хрусталя», расположенного по адресу: Брянская область, г.Дятьково, ул.Ленина, 59.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Учредитель обязуется:

2.1.1. Определить размер субсидии на иные цели (далее - субсидия) на основании финансово-экономических обоснований расходов, планируемых за счет субсидии, составленных Учредителем.

2.1.2. Предоставить субсидию в суммах и в соответствии с графиком перечисления субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему Соглашению (Приложение 1).

2.1.3. Не уменьшать утвержденный размер субсидии без соответствующего изменения задания, являющегося неотъемлемым приложением к настоящему Соглашению (Приложение 2).

2.1.4. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их

рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных предложений.

2.2. Учредитель вправе изменять размер, предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением субсидии в случае изменения в задании показателей, характеризующих объем осуществляемых мероприятий.

2.3. Учреждение обязуется:

2.3.1. Осуществлять использование субсидии в целях оплаты расходов по обеспечению мер пожарной безопасности ГАУК «Музей дятьковского хрусталя».

2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий осуществления мероприятий, которые могут повлиять на изменение размера субсидии.

2.3.3. В течение 10 дней после получения денежных средств в полном объеме на расчетный счет Учреждения предоставить отчет о выполнении задания и иные документы, необходимые для обеспечения контроля за расходованием бюджетных средств.

2.3.4. Публиковать на официальном сайте учреждения в сети «Интернет» (при наличии) задание в течение 10 дней со дня заключения Соглашения, отчеты о выполнении задания – в течение 10 дней со дня сдачи отчета Учредителю.

2.3.5. Обеспечить своевременное отражение поступлений субсидий на иные цели и расходов, осуществляемых за счет субсидий, в плане финансово-хозяйственной деятельности».

2.3.6. Обеспечить размещение информации о плане финансово-хозяйственной деятельности и информации об операциях с целевыми средствами из бюджета на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) в сроки, установленные приказом Минфина России от 21 июля 2011 года № 86н «Об утверждении Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети «Интернет» и ведение указанного сайта».

3. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

5. Заключительные положения

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Три экземпляра находится у Учредителя, один – у Учреждения.

6. Реквизиты Сторон

Учредитель: департамент культуры
Брянской области

241050 г. Брянск, ул. Октябрьская, 34
ИНН 3201002420 КПП 325701001
УФК по Брянской области
(Департамент финансов Брянской
области департамент культуры
Брянской области)
р/с 40201810600000100013
л/с 03815P09980
БИК 041501001
Отделение Брянск г.Брянск
ОКПО 00098950

Директор департамента культуры
Брянской области



Е.С. Кривцова

Учреждение: ГАУК «Музей
дятьковского хрусталя»

242600, Брянская область, г. Дятьково,
ул. Ленина, д. 159
ИНН 3202012893 КПП 324501001
Департамент финансов Брянской
области (ГАУК «Музей дятьковского
хрусталя») л/с 31815P09310
р/с 40601810900013000002
БИК 041501001
Отделение по Брянской области
Главного управления Центрального
банка Российской Федерации по
Центральному федеральному округу
ОКПО 88729045

Директор ГАУК «Музей дятьковского
хрусталя»



МП

С.Н.Бабаева

Приложение 1 к Соглашению
от 21.05.2018 № 169

**ГРАФИК
перечисления Субсидии**

Сроки предоставления субсидии	Сумма
Дата: май 2019 года	82 500 рублей
ИТОГО:	82 500 рублей

Учредитель: департамент культуры
Брянской области

Учреждение: ГАУК «Музей
дятьковского хрусталя»

Директор департамента культуры
Брянской области

Директор ГАУК «Музей
дятьковского хрусталя»



Е.С. Кривцова



С.Н.Бабаева

**ЗАДАНИЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
государственное автономное учреждение культуры «Музей дятьковского хрустала»
на 2019 год
КБК 815 0801 1502110550 622 (7007)**

1. Наименование субсидии «Субсидии государственным учреждениям на техническое оснащение и обеспечение безопасности, включая обеспечение мер пожарной безопасности»
2. Характеристика мероприятий, осуществляемых за счет субсидии:

Содержание мероприятия	Планируемый результат осуществления мероприятия	Объем средств на выполнение задания, рублей
	Текущий финансовый год	Текущий финансовый год
Подготовка, организация и проведение мероприятия по техническому оснащению и обеспечению мер пожарной безопасности ГАУК «Музей дятьковского хрустала», в том числе обеспечение подвальных помещений системой пожарной безопасности и огнетушителями.	Обеспечение мер пожарной безопасности ГАУК «Музей дятьковского хрустала»	82 500,00
Итого:		82 500,00

3. Основания для досрочного прекращения задания:

Основание для досрочного прекращения	Абзац, пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
1. Ликвидация учреждения.	При оформлении процедуры ликвидации.
2. Ненадлежащее выполнение одной из сторон условий	Раздел 4. «Ответственность Сторон» Соглашения о порядке и

заключенного Соглашения.

условиях предоставления субсидии на иные цели

4. Порядок контроля за исполнением задания:

Формы контроля	Периодичность	Состав и объем предоставляемой информации
Предоставление документального отчета об использовании субсидии на иные цели в части оплаты расходов на техническое оснащение и обеспечение безопасности, включая обеспечение мер пожарной безопасности ГАУК «Музей дятьковского хрусталя», в том числе обеспечение подвальных помещений системой пожарной безопасности и огнетушителями	1 раз	Предоставление отчета о выполнении задания, акта выполнения соглашения, финансовый отчет (договоры, акты, накладные)

5. Требования к отчетности об исполнении задания

5.1 Форма отчета о выполнении задания:

Результат, запланированный в задании на отчетный период	Фактические результаты, достигнутые в отчетном периоде	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник(и) информации о фактических результатах
Обеспечение мер пожарной безопасности ГАУК «Музей дятьковского хрусталя»			

Сведения об использовании субсидии

Неиспользованные остатки субсидии (начало отчетного периода)	Предусмотрено к перечислению в отчетном периоде в соответствии с графиком перечисления субсидии, рублей	Перечислено авансом, рублей	Фактическое использование субсидии за отчетный период, рублей	Денежных средств к перечислению, рублей

1	2	3	4	5=4-3
	82500,00			

5.2. Сроки представления отчетов о выполнении задания: в течение 10 дней после получения средств на расчетный счет учреждения.

5.3. Иные требования к отчетности: предоставляется в департамент культуры Брянской области.

Директор
департамента культуры Брянской области
МП



Е.С. Кривцова

Директор ГАУК «Музей дятьковского хрусталя»
МП



С.Н. Бабаева

С.Н. Бабаева

Заместитель директора
департамента культуры Брянской области

Ю.Ю. Сатюков

Ю.Ю. Сатюков

Приложение 3к Соглашению
от 04.05.2019 № 169

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор департамента культуры
Брянской области
Е.С. Кривцова



РАСЧЕТ
затрат на иные цели в 2019 году
(обеспечение мер пожарной безопасности)

Время проведения: 2019 год

Наименование учреждения, ответственного за проведение мероприятия: ГАУК «Музей дятьковского хрусталя»

Источник возмещения затрат: государственная программа «Развитие культуры и туризма в Брянской области», «Субсидии государственным учреждениям на техническое оснащение и обеспечение безопасности, включая обеспечение мер пожарной безопасности»

№ п/п	Наименование расходов (расшифровка)	Код вида расходов	Сумма (руб.)
1.	Техническое оснащение и обеспечение мер пожарной безопасности ГАУК «Музей дятьковского хрусталя», в том числе обеспечение подвальных помещений системой пожарной безопасности и огнетушителями	244	82 500-00
	Итого		82 500-00

Директор ГАУК «Музей дятьковского хрусталя»

С.Н. Бабаева

Главный бухгалтер ГАУК «Музей дятьковского хрусталя»

Е.Н.Тихоход

Расчет проверил: начальник отдела финансово-аналитической работы департамента культуры Брянской области

Т.В. Дулепова

Заместитель директора департамента культуры Брянской области

Ю.Ю. Сатюков

Главный консультант отдела материально-технического обеспечения отрасли

М.Ю. Ильюхина

АКТ

Сдачи мероприятия /работы/ по приобретению основных средств и увеличению стоимости материальных запасов . 30.05.2019 г.

ГАУК «Музей дятьковского хрусталя» в лице директора Бабаевой С.Н. и департамент культуры Брянской области в лице директора Кривцовой Е.С. составили настоящий акт в том, что работы по техническому оснащению и обеспечению безопасности, включая обеспечение мер пожарной безопасности, в соответствии с соглашением № 169 от 21.05.2019 г. выполнены в полном объеме в срок.

Объем полученной субсидии на иные цели за месяц 82500-00 (восемьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 копеек)

Фактическая стоимость выполненные работы составила 17450-00 (семнадцать тысяч четыреста пятьдесят рублей 00 копеек)

Остаток средств субсидий на иные цели на 1 мая 2019 -65050-00 (Шестьдесят пять тысяч пятьдесят руб. 00 коп.)

Директор ГАУК «Музей дятьковского хрусталя»



Бабаева С.Н.

Гл. бухгалтер

Тихоход Е.Н.

Тихоход Е.Н.

Директор департамента культуры

Брянской области



Кривцова Е.С.

АКТ

Сдачи мероприятия /работы/ по приобретению основных средств и увеличению стоимости материальных запасов . 17.06.2019 г.

ГАУК «Музей дятьковского хрусталя» в лице директора Бабаевой С.Н. и департамент культуры Брянской области в лице директора Кривцовой Е.С. составили настоящий акт в том, что работы по техническому оснащению и обеспечению безопасности, включая обеспечение мер пожарной безопасности, в соответствии с соглашением № 169 от 21.05.2019 г. выполнены в полном объеме в срок.

Остаток субсидии на иные цели на 01.06.2019: 65050-00 (Шестьдесят пять тысяч пятьдесят руб. 00 коп.)

Фактическая стоимость выполненные работы составила 65050-00 (Шестьдесят пять тысяч пятьдесят руб. 00 коп.)

Остаток средств субсидий на иные цели на 17 июня 2019 -0-00 (Ноль руб. 00 коп.)

Директор ГАУК «Музей дятьковского хрусталя»

 Бабаева С.Н.

Гл. бухгалтер

 Тихоход Е.Н.

Директор департамента культуры
Брянской области

 Кривцова Е.С.



РЕЕСТР ПЛАТЕЖЕЙ

К проведенному мероприятию по техническому оснащению и обеспечению безопасности, включая обеспечение мер пожарной безопасности

Организация или лицо получившее платеж	Платежный документ	Сумма по платежному документу	Дата платежа	Примечание
Брянское областное отделение ВДПО	Пл. поручение №1107510	12950-00	30.05.2019 г.	-
Брянское областное отделение ВДПО	Пл. поручение №1107511	4500-00	30.05.2019 г.	-
	Итого:	17450-00		

Директор

Гл. бухгалтер

С.Н. Бабаева
С.Н. Бабаева

Е.Н. Тихоход
Е.Н. Тихоход

АНАЛИЗ

использования денежных средств, направленных
на проведение мероприятия (работ)

Наименование статей расходов	Расходы предусмотренные сметой, руб.	Фактически сложившиеся расходы, руб.	Отклонение (+перерасход, - экономия)
244	82500-00	17450-00	65050

Директор

Гл. бухгалтер

С.Н. Бабаева
Е.Н. Тихоход

С.Н. Бабаева

Е.Н. Тихоход

АНАЛИЗ

использования денежных средств, направленных

на проведение мероприятия (работ)

Наименование статей расходов	Расходы предусмотренные сметой, руб.	Фактически сложившиеся расходы, руб.	Отклонение (+перерасход, - экономия)
244	65050-00	65050-00	0

Директор

Гл. бухгалтер

С.Н. Бабаева
С.Н. Бабаева

Е.Н. Тихоход
Е.Н. Тихоход

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента культуры Брянской области

_____ Е.С. Кривцова

Отчет о выполнении задания ГАУК «Музей Дятьковского хрусталя»

Результат, запланированный в задании на отчетный период	Фактические результаты, достигнутые в отчетном периоде	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник(и) информации о фактических результатах
Обеспечение подвальных помещений системой пожарной безопасности и огнетушителями ГАУК «Музей Дятьковского хрусталя»	Результат достигнут, обеспечили пожарную безопасность		Договор, накладная, счет

Сведения об использовании субсидии

Неиспользованные остатки субсидии (начало отчетного периода)	Предусмотрено к перечислению в отчетном периоде в соответствии с графиком перечисления субсидии, рублей	Перечислено авансом, рублей	Фактическое использование субсидии за отчетный период, рублей	Денежных средств к перечислению, рублей
1	2	3	4	5=4-3
65050		65050	65050	

Директор ГАУК «Музей Дятьковского хрусталя»

С.Н. Бабаева

Заместитель директора департамента культуры Брянской области

Ю.Ю. Сатюков